

**VERBALE DI VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ  
DELLE OFFERTE E DI AGGIUDICAZIONE  
PROCEDURA NEGOZIATA**

(Ai fini del presente atto, per «CODICE DEI CONTRATTI» si intende il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i..

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette, del mese di giugno, alle ore 10:00, in questa sede comunale, nell'Ufficio Tecnico al piano terra,

Il sottoscritto Geom. Piero Deiana responsabile del procedimento unico relativo ai lavori di:

**"REALIZZAZIONE DI N° 112 LOCULI PREFABBRICATI NEL CIMITERO COMUNALE 7° INTERVENTO"**

**CIG 7504821634**

**CUP C48C18000140004**

Avvalendosi della collaborazione dei Sigg:

- Geom. Eugenio Carlo Usai dipendente di questo comune;

Procede all'esperimento della procedura negoziata di cui all'oggetto,

**P R E M E S S O**

che con propria determinazione a contrarre n. 100 del 22/05/2018 è stato approvato il bando di gara per l'affidamento dei citati lavori, avente i seguenti dati principali

- Codice identificativo gara (CIG) **7504821634**.
- GARA DEL GIORNO 27/06/2018
- IMPORTO A BASE D'ASTA \_\_\_\_\_ € 88.600,00
- ONERI DI SICUREZZA \_\_\_\_\_ € 1.950,00
- IMPORTO COMPLESSIVO \_\_\_\_\_ € 90.550,00

- che la gara è stata indetta con il criterio del minor prezzo così come previsto dall'art. 95 comma 4, lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; ed in particolare mediante massimo ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza;

Visto il verbale di individuazione delle ditte da invitare alla gara, redatto in data 12/06/2018, dal quale risultano individuate le ditte corrispondenti alle manifestazioni di interesse agli atti con prot. 3850 e 3882 dell'anno 2018, e che pertanto sono state invitate alla gara le ditte corrispondenti rispettivamente le ditte:

**Ditta QUATTROP Peddio, SIAMAGGIORE**

**Ditta C. MASIA, ORISTANO**

Visto che sono state presentate, entro il termine stabilito al punto 6.1) del bando di gara, ovvero le ore 12.00 del giorno 25/06/2018, n° 2 plichi da parte delle SEGUENTI IMPRESE:

- 1) **PROT. 4362 del 22/06/2018 – Ditta C. MASIA, prolungamento via Ozieri s.n. – ORISTANO**
- 2) **PROT 4396 del 25/06/2018 –Ditta QUATTROP Peddio prefabbricati S.S 131 km. 100, Z. Art.le – SIAMAGGIORE (OR)**

**Si da atto che non sono pervenuti plichi fuori detto termine.**

Si puntualizza che nella individuazione della migliore offerta, Non troverà applicazione il procedimento dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si procede quindi all'apertura dei plichi e delle buste contenenti la documentazione amministrativa.

Si provvede all'apertura della busta n° 1 della ditta C. Masia di Oristano e alla verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta B), tutta la documentazione risulta regolare, ad eccezione della richiesta di PASSOE, il quale non è stato prodotto a causa della sospensione del servizio ANAC, come giustificato dalle ricevute; si provvederà, in fase di soccorso istruttorio alla richiesta dello stesso alla ditta concorrente.

Si provvede all'apertura della busta n° 2 della ditta QUATTROP di Siamaggiore e alla verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta B), tutta la documentazione risulta regolare, ad eccezione della richiesta di PASSOE, il quale non è stato prodotto; si provvederà, in fase di soccorso istruttorio alla richiesta dello stesso alla ditta concorrente.

Pertanto dovendosi avviare la fase di soccorso istruttorio, la seduta odierna viene chiusa alle ore 10.30 e verrà ripresa, in data da stabilirsi, che verrà comunicata alle ditte interessate.

Geom. Piero Deiana – Geom. Antonia Piras – Geom. Eugenio Carlo Usai



\*\*\*\*\*

La seduta viene ripresa alle ore 9:30 del giorno 02/07/2018

Avvalendosi della collaborazione dei Sigg:

- Geom. Piras Antonia dipendente di questo comune;  
e/o del
- Geom. Eugenio Carlo Usai dipendente di questo comune;  
proseguendo con le ulteriori formalità:

Si prende atto che, espletata la fase di soccorso istruttorio, risultano ammesse alla fase successiva, ovvero all'apertura delle buste B) contenenti le offerte economiche, tutte le n° 2 imprese partecipanti, numerate dal n° 1 al n° 2, ovvero le ditte

- 1) **Ditta C. MASIA, ORISTANO**
- 2) **Ditta QUATTROP Peddio, SIAMAGGIORE**

Si prosegue con l'apertura delle buste B) contenenti le offerte economiche delle ditte partecipanti ammesse, il cui risultato risulta essere il seguente

- 1) **Ditta C. MASIA, ORISTANO ribasso offerto 2,172%**
- 2) **Ditta QUATTROP Peddio, SIAMAGGIORE ribasso offerto 7,130%**

Si da atto che sono stati aperte tutte le offerte ammesse, le offerte sono risultate tutte regolari e ammissibili.

### AGGIUDICAZIONE

Pertanto, tenendo conto di quanto sopra, il Presidente dispone l'aggiudicazione, in via provvisoria ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e la conseguente proposta di aggiudicazione definitiva al RUP, dei lavori alla ditta **QUATTROP Peddio di SIAMAGGIORE** (distinta col n. 2 ), con il ribasso offerto, pari al **7,130%**, per un importo di € 82.282,82 prezzo offerto, al netto degli oneri per l'attuazione dei Piani di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.950,00, per un totale complessivo pari a € 84.232,82


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del codice dei contratti, dichiara supplente l'**IMPRESA C. MASIA, ORISTANO**, (distinta col n° 1), che ha offerto un **ribasso del 2,172%**

Ultimate le operazioni sopra descritte il Presidente dispone l'immediata comunicazione, dell'esito di gara alla impresa dichiarata provvisoriamente aggiudicataria, all'impresa supplente e alla pubblicazione sul sito del Comune del presente verbale.

Alle ore 11:00 del 02/07/2018 hanno termine le operazioni sopra riportate, per le quali si è proceduto alla stesura e sottoscrizione del presente verbale che viene letto e sottoscritto, per accettazione e conferma unitamente ai componenti.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Geom. Antonia Piras ..... 

Geom. Eugenio Carlo Usai ..... 

Il responsabile del procedimento unico

Geom. Piero Deiana ..... 

Timbro

